
İSKELE BELEDİYESİ  

İSKELE VE KÖYLERİ  HALI SAHALARININ 

SENTETİK HALI KAPLAMA İŞLERİ  

YAPIM İHALESİ 

 ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 

 

 

1. İhale İle İlgili Yasal Mevzuatlar 

Yüklenici, ihale kapsamındaki yapım işini, Projelere, Özel Teknik Şartnamelere, Genel 

Şartnameye ve tüm ihale dokümanlarının kapsamındaki tüm kural ve koşullara uygun olarak, 

Teklif usulune ve Sözleşme Türüne uygun yapıp tamamlamayı taahhüt eder. Yüklenici, 

sözleşmeye imza attığı tarih itibarı ile 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile bu yasanın 86(1)(A) 

maddesi altında verilen yetki ile hazırlanan  “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve 

Usuller Tüzüğündeki” tüm maddeleri okumuş, anlamış ve maddelerin kendisine yüklediği 

koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Sözleşmeye ek olarak maktu form şeklinde Kamu İhale 

Yasası ile “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğündeki” koşul ve 

kurallarını okuduğunu beyan şeklinde imza eder. Bunların yanında İskele Belediyesi tarafından 

hazırlanan proje ve özel teknik şartnameler esas alınarak, yapım işi, 1’inci sınıf işçilik ve 

malzeme ile yapılacaktır. 

 

2. Yetki ve Yorum 

Yapım işi, projeleri ve özel teknik şartnamelerde belirtilen maddeler üzerinden, tümü ile 

anahtar teslimi olmak üzere Yükleniciye ihale edilmiştir.   

 Özel (İdari) Şartname, İdare (İhale Makamı) tarafından yükleniciye ihale edilen her türlü 

yapım işinin yapılması hususunda uygulanacak özel idari şartları belirleyecek ve akdedilecek 

diğer ihale dokümanları ile birlikte sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

 

3. Kontrol Heyeti (Kontrol) 

Kontrol Heyeti (Kontrol), İskele Belediyesi’dir. Sözleşme ile bağlanan her türlü yapım işi, 

İskele Belediyesi’nin Mimarları ve Mühendislerinin Kontrolü altında yüklenici tarafından icra 

olunur. 

4. Şartname ve Şartlaşmalar 

 

İskele Belediyesi; İskele ve Köyleri Halı Sahalarının Sentetik Halı Kaplama İşleri Yapım 

İhalesi, yapı genel fenni şartnamesine ve İskele Belediyesi tarafından hazırlanan şartnamelere 

uygun olacaktır. 



5. İhale Dosyalarının Temini 

İhale Dosyaları İskele Belediyesi’nden 12.500.000TL (KDV DAHİL) (On İki Bin Beş 

Yüz Türk Lirası ) karşılığı temin edilecektir. 

 

6. Teklif Verme Şekli 

Teklif verecek firmalar tekliflerini bir zarf içerisinde ve banka teminat mektubu ile birlikte 

koyup kapatacaktır. Zarf üzerine İskele ve Köyleri Halı Sahalarının Sentetik Halı Kaplama 

İşleri Yapım İhalesi için teklif yazıldıktan sonra İskele Belediyesi Başkanlık Binasındaki ihale 

kutusuna en geç 12 Mayıs 2025 saat 12:00‘a kadar atılacaktır. Yeterli Banka Teminat Mektubu 

sunmayan firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır. Geçici teminat miktarları ihale 

katılımcısı tarafından, geçici ve kesin teminat mektupları, geçici teminat oranları tüzüğünün 

4(1) maddesi oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Banka teminat mektubu geçici teminat 

mektubu olup İskele Belediyesi adına düzenlenecek ve en az 45 gün süreli olacaktır.  

 

7. İhale Şekli 

Teklifler tek fiyat üzerinden (birim fiyat) Türk Lirası (KDV DAHİL) cinsinden 

verilecektir. Bu rakama nasıl ulaşıldığı, detaylı döküm olarak ekte verilecektir. İhale edilen 

İskele ve Köyleri Halı Sahalarının Sentetik Halı Kaplama İşleri Yapım İhalesi ait teknik 

özellikleri ve tanımı bu şartname ile verilen özel teknik şartname ve ek şartnamelerde 

belirtilmiştir. 

 

8. Katılım Şartları: 

İhaleye, inşaat encümenine kayıtlı Yapı İnşaatı ve Teknik İşleri kategorisinde 1. Sınıf Yapı 

Karnesi ve/veya I. sınıf Teknik Karnesi Almış Müteahhitler katılabilecektir. 

 

9. Damga Pulu 

Sözleşme için gerekli damga pulu masrafları ihaleyi kazanan müteahhit firma tarafından 

karşılanacaktır. 

 

10. İhale Dokümanlarının Yükleniciye Teslimi  

Yapım işi, projeleri ve özel teknik şartnamelerde belirtilen maddeler üzerinden, tümü ile  

birim fiyat teslimi olmak üzere yükleniciye ihale edilmiştir. Bu kapsamda, yapılacak işlerin 

uygulama projeleri, şartnameler ve diğer teknik belgeler sözleşmenin imzalanması sırasında 

sözleşme eki olarak imzalanır ve bir tam set olarak yükleniciye verilir. 



 

11. İnşaat Süresi  

Yapım İşinin süresi 365 takvim günüdür. İşin süresi, yer teslimi yapıldığı gün dahil olacak 

şekilde başlar ve yukarıda belirtilen takvim gününün sonunda biter. Takvim günü, hafta sonları 

ile resmi tatil günleri dahil olmak üzere gece saat 24:00'den ertesi gece saat 24:00'e kadar olan 

zaman dilimin anlatır. 

 

12. Müteahhidin Sorumlulukları 

İhaleyi kazanan müteahhit firma tanımı yapılan işleri hazırlanmış olan projelere, 

şartnamelere ve “Kontrol firmasına sözleşme tarihinden itibaren 7 gün içinde sunup 

onaylanacak olan” iş programına uygun olarak yapmakla ve İdare’ye teslim etmekle 

yükümlüdür. 

Yapım esnasında yapılacak olan hatalı imalatın ve ihmal nedeni ile zarar gören malzemelerin 

yenilenmesi sözleşme konusu işi yapacak olan müteahhit firmaya ait olacaktır. 

Müteahhit işçi istihdamı, iş şartları ve selameti konularında mevcut kanun ve nizamlarına 

öngördüğü tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle tatil izni, ihtiyat sandığı, resmi 

tatil günleri worksmans compensation law tahtında iş kazası sigortası ve diğer sigortalarla ilgili 

yükümlülükleri noksansız olarak müteahhit tarafından yerine getirilecektir.  

Müteahhit firma kontrol firmanın yapım esnasında kullanabileceği bir ofis odasını tam 

teşekküllü bir şekilde (çalışma masası + sandalye) ve işçilerin kullanabileceği PVC seyyar WC 

düzenlemekle yükümlüdür. 

 

13. Sözleşme 

İhaleyi kazanacak olan firma ile İskele Belediyesi arasında, idare tarafından hazırlanacak 

bir sözleşme imzalanacaktır. 

 

14. Katı teminat 

Müteahhit firma işi Kontrol firması tarafından onaylanacak olan iş programına, projelere ve 

şartnamelere uygun olarak yapıp ihale Makamına teslim edeceğine dair, ihale bedelinin en az 

%5’u tutarında 12 ay geçerli banka teminat mektubu vermekle yükümlüdür. 

 

 

15. Avans Verilmesi 

 Avans verilmeyecektir.   



 

 

16. İhzarat Ödemesi  

İhzarat verilmeyecektir 

 

17. Malzeme Ve İşçilik Yüzdeleri 

Yapılacak İşin: 

.......%60 (Yüzde Altmış ) Malzeme 

......%40 (Yüzde Kırk) İşçilik olarak hesaplanmıştır. 

 

 

18. Fiyat Farkı Uygulaması  

 

Malzeme ve İşçiliğe fiyat farkı uygulaması verilmeyecektir. 

Müteahhit, ihale tarihinden sonra gerek iş süresi içinde gerekse herhangi bir şekilde uzayan süre 

içinde taahhüdün tamamen ifasına kadar  “Vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve harçlar 

konması”  gibi sebeplere istinat ederek fazla para verilmesi isteğinde bulunamaz. 

 

19. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar  

Yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her 

takvim günü için sözleşme bedelinin %0.5 (binde beşi) oranında gecikme cezası 

uygulanacaktır. Gecikme cezası, yükleniciye yapılan ödemelerden kesilir. Gecikmeden dolayı 

ödenmesi gereken tazminat, söz konusu yapım işi için Yükleniciye ödenecek miktardan 

azaltılarak ödeme gerçekleştirilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde, Kontrol 

Heyeti’nin Yüklenici firmadan ayrıca tahsil etme ve/veya Banka Teminat Mektubuna el koyma 

yetkisi vardır. 

İdare (İhale Makamı) Yükleniciye  3 (üç) takvim günü içerisinde yazılı ihtarda konu işin 

süresinde bitirilmediğinin bildirimini yapar. İhtarda, konu işin süresinin bittiğinin bildiriminin 

yapılmasına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ihale dokümanlarında belirtilen 

gecikme cezasını, İdare (İhale Makamı) otuz takvim günü boyunca alma hakkına sahiptir. İdare 

(İhale Makamı) 30 (otuz) takvim gününün sonunda sözleşmeyi feshetmekte ve kalan işi 

Yüklenici adına yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. Buna ilaveten, işin niteliği, niceliği, kapsamı 



ve kapasitesi dikkate alınarak, Yükleniciye ayrıca uyarı yapmaya gerek kalmaksızın, İdare (İhale 

Makamı), kesin teminatı gelir kaydedilebilecek şekilde sözleşmeyi feshedebilir. 

 

20. Gecikme Hali 

İnşaatın iş programlarına aykırı olarak geciktirilmesi ve öngörülen süre içerisinde 

tamamlanmaması halinde sözleşmenin diğer maddelerine ilaveten idarenin müteahhide gerekli 

uyarıyı yaptıktan sonra işi başka müteahhide devretmeye ve işi daha fazla geciktirmeyi önlemek 

amacıyla şantiyede müteahhide ait olan araç, gereç ve malzemenin kullanılmasına yetki vermeye 

hakkı olacaktır. 

 

21. İş Programları 

Yükleniciler, teklifleri ile birlikte iş programını sunacaklardır. İhale üzerinde kalan 

yüklenici yer teslimini izleyen ilk 7(yedi) takvim günü içerisinde sunduğu iş programını 

ayrıntılı olarak düzenleyip kontrol birimine sunarak onayını almakla yükümlüdür. 

 

22.  Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler Ve Tespitler 

a) İdare, müteahhit ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak 

yapılır. 

b) Sözleşmeye göre herhangi bir kişi, makam ve amir tarafından bir izin, onay, belge, olur 

verilmesi veya tespit yapılması, ihbar, çağrı veya davette bulunulması gerektiğinde, 

bunlar taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır. 

 

23. İş Yerlerinin Müteahhitte Teslimi 

Sözleşmenin imzasından sonra müteahhittin sözleşmede yazılı süreler içinde işe 

başlayabilmesi için, Kontrol tarafından, söz konusu işin yapılacağı yer müteahhide kontrol 

edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir. Müteahhit, 

kendisine teslim edilen kazık ve röperleri işin sonuna kadar korumak ve toprak işlerine ait 

eksen kazıklarını da, bu işler bittikten sonra boy kesite göre tekrar yerlerine çakmak 

zorundadır. 

İşlerin yapılacağı yerlerin müteahhide tesliminde gecikme olması halinde bu 

gecikme işin bir kısmının veya hepsinin zamanında bitirilmesini etkilerse sözleşmede 

belirlenmiş olan iş süresi, işin bir kısmı veya hepsi için gereği kadar uzatılır. Müteahhit bunun 

dışında hiç bir istek ve talepte bulunamaz. 



 

24. Şantiye Kuruluşu 

Müteahhit, Kontrolün işlerle ilgili her türlü çalışmaları için sözleşmesinde 

belirlenen şartlar altında uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazırlayıp bedelsiz olarak 

İdareye teslim etmek zorundadır. Kontrol teşkilatı için yapılacak binalar, İdarenin göstereceği 

yerlerde yapılacaktır. 

Müteahhidin kendine ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi kendi 

ihtiyacı olan tesisler için kullanacağı yerleri, İdare tarafından en uygun yeri seçerek 

müteahhide gösterecektir. Müteahhit bu yerlerin sahipleri ile komşu yerler sahiplerine en az 

zarar verecek şekilde  yerleşmek zorundadır. Müteahhite ait malzeme ve araç ambarları ile 

işçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler için gereken bütün giderler müteahhite ait 

olacaktır. İnşaat sahasında mobilizasyon ve diğer şantiye kuruluşu yapıları ile depolama 

alanları için yeteri kadar müsait yer yoksa, o bölgede geçici işgalden meydana gelen her türlü 

masraflar müteahhite ait olacaktır. Gerekli şantiye kuruluş masrafları elektrik, su, teknik 

şartnamelerde belirtilmek koşulu ile telefon ve internet gibi işletim masrafları müteahhide ait 

olacaktır. Şantiye kuruluşu kontrolüğün onayından geçecektir. 

Elektirikle çalışan aletler, kaynak makinesi, geçici ışıklandırma vs. için gerekli 

elektirik akımını sağlayacaktır. İhale edilen tüm inşaat ve imalatın yapımı için gerekli her türlü 

araç gereç ve makineler kontrolluğun onaylayacağı evsafta temin edilecek bunların işletme 

masrafları, her türlü malzeme ve şantiyeye nakli müteahhite ait olacaktır. Ayrıca her durumda, 

yeterli sayıda sıhhi koşullara uygun WC inşaatına da Müteahhit tarafından şantiye kuruluşu 

içinde yer verilmesi gereklidir. 

 

25. Sigorta 

Yangın, yağmur ve fırtınadan doğabilecek zarar ziyana karşı bina, şantiye ve malzemelerin 

tam değerinde muteber bir sigorta şirketine iş süresi ve geçici kabule kadar sigorta ettirilmesi 

müteahhide ait olacaktır. 

Yapım ve hizmet ile ilgili işyerlerinde her türlü araç, malzeme, iş ve hizmet makineleri, 

taşıtlar vb. ile, kesin kabul tarihine kadar, sözleşme konusu yapım ve hizmet işinin 

korunmasından Müteahhit sorumludur. 

Bu nedenle Müteahhit, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadığı 

takdirde, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler vb. 

ile yapılan işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre, deprem, su baskını, toprak 

kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, vb. tehlikelere karşı (all risk) sigorta ettirmekle 



yükümlüdür. Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri Müteahhit en geç 7 (yedi) takvim günü 

içerisinde İdareye teslim edecektir. 

Bu yükümlülüğün teminat süresi içinde devam edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam 

edeceği sözleşme veya eklerinde belirtilir. Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için 

yıllık fiyat farkları ile birlikte hakediş tutarları; tesis, makine, araç, taşıt vb. için piyasa 

rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Müteahhidin sözleşme ile üstlendiği sorumluluk ve 

yükümlülükler söz konusu (all risk) sigortalarla sınırlandırılmamıştır. İnşaat sigorta 

poliçelerinin genel şartlarının  “Teminat dışında kalan haller” maddesinde de belirlenen, 

müteahhidin kusurlu olduğu hallerde; kusur nedeniyle sigortanın ödemediği bedeller için 

müteahhit İdareden bir istekte bulunamaz. Söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri müteahhit, 

geçici hakediş raporlarının düzenlenip tahakkuka bağlanmasından önce İdareye vermek 

zorundadır. Aksi halde hakediş tutarı ödenmez. 

Sözleşmenin bozulması veya tasfiye halinde bu sigortalar, iş yeni müteahhide ihale 

edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk müteahhide ait olur. 

Ancak bu süre, bozma veya tasfiye tarihinden başlamak üzere üç ayı geçemez. 

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki iş yerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması için 

İdare tarafından verilen talimata müteahhit uymak zorundadır. Müteahhit, işin devamı 

süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya 

uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar meydana gelmesini önleyici her türlü 

güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik 

önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden müteahhit 

sorumludur. Müteahhit, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile 

gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp 

ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatın hepsine uymak zorundadır. 

Ayrıca müteahhit, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin 

neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek 

zorundadır. Bütün önlemlere rağmen müteahhidin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların 

kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı da müteahhit, zarara uğraması 

ihtimali olan malların bedelini karşılayacak miktarda sigorta yaptıracaktır. Bu konularda gerek 

kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse müteahhidin kendi arzusu ile uyguladığı 

güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü müteahhide aittir. 

 

 

 



26. İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Araçlar 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra müteahhit, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş 

programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı 

tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmek zorundadır. İnşaat yerlerindeki 

her türlü alet, makine, araç, inşaat malzemesi muhafazası müteahhite aittir. 

Müteahhit kontrollük tarafından verilen talimatlara uymaya mecburdur. İhale edilen tüm 

inşaat ve imalatın yapımı için gerekli her türlü araç gereç ve makineler kontrolluğun 

onaylayacağı evsafta temin edilecek bunların işletme masrafları, her türlü malzeme ve şantiyeye 

nakli müteahhite ait olacaktır. İşin başlangıcında ve devamı sırasında, işin programa uygun 

olarak yürütülmesini teminen, müteahhit tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan tedbirlerin 

yeterli olup olmadığının takdir hakkı Kontrollüğe aittir. 

Müteahhit, çalıştırdığı işçilerle kullandığı makine, araç ve malzemenin Kontrollükçe her 

an kontrol edilebilmesi için, bunların miktarlarını (çalıştırıldıkları yerler ve işler ayrı ayrı 

belirtilmek üzere) ayrıntılı şekilde gösteren cetvelleri istenmesi halinde kontrole vermek 

zorundadır. 

Müteahhit, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzemeyi ve 

yeterli sayıda işçiyi her an iş başında bulunduracaktır. Bulundurmama durumunda, bu hususta 

kendisini uyarmak üzere yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere 5 (beş) gün içinde bunları 

istenen sayıya ve miktara tamamlamak zorundadır. Aksi halde, teknik personel için şartnamede 

öngörülen cezalar uygulanır. Müteahhit firmanın inşaat süresi boyunca belirtilen gerekli her türlü 

makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamaması, her türlü malzemeyi ve işçileri temin etmemesi 

durumunda, Kontrolün herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurma ve yazılı olarak 

İdareye bildirme yetkisi vardır. Müteahhit, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre 

uzatılması isteğinde bulunamaz. 

 

27. Müteahhidin Sorumlulukları  

Üstlenilen yapım işlerinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin Kontrol 

tarafından onaylanması tarihine kadar, tümüyle müteahhide aittir. Bu nedenle müteahhit, gerek 

malzemenin kötülüğünden ve gerekse yapım ve hizmet işlerinin kusur ve eksikliklerinden 

dolayı, Kontrol tarafından gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeleri, sürekli bakım 

işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Müteahhit bu mecburiyetini yerine 

getirmediği takdirde, Kontrollük müteahhidi yazılı olarak taahhüdünü yerine getirmeye davet 

edecektir. Bu yazılı emrin müteahhide tebliğ tarihinde itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde 

taahhüdünü yerine getirmeye başlamazsa ve/veya başlayıp yazılı talimat ile belirlenecek 



müddet içerisinde yerine getirmezse, Kontrollük yukarıda yazılı tüm yapım işlerini bütün 

masrafları müteahhide ait olmak üzere bir başkasına yaptırma yetkisine sahiptir. Kontrollük bu 

işler için müteahhittin gerek teminatına el koyabileceği gibi gerek duyması halinde müteahhittin 

diğer alacaklarından ödeme yapmaya yetkilidir. Müteahhit, imalatı şartnamelere uygun olarak 

yapmakla ve imal ettiği kısımları teslim tarihine kadar korumakla yükümlüdür. 

Hatalı yapılan imalatın düzeltilmesinden malzeme ve işçilik masrafları müteahhit tarafından 

karşılanacaktır. İmal nedeniyle kırılan, tahrip olan ve bozulan kısımların yenilenmesi de 

müteahhide aittir. Müteahhit, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak teknik 

ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan, kendisine verilen projeye 

ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin 

gereklerine, teknik ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yeri, 

kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu 

suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. Bununla birlikte müteahhit, kendisine 

verilen projelerin ve/veya şartnamelerin, teslim edilen işyerinin veya malzemenin veyahut 

talimatın, sözleşme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya fen ve sanat 

kurallarına uymadığı hususundaki karşı görüşlerini teslim edildiği veya talimat verildiği 

tarihinden başlayarak 5 (beş) gün içinde kontrollüğe yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin 

aşılması halinde müteahhitin itiraz hakkı kalmaz. Yapım işlerinde müteahhit ve alt 

müteahhitler(taşeronlar), yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli 

malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı 

için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul 

onay tarihinden itibaren de beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar, ziyan ve kayıplar, 

müteahhide tamamlattırılıp ödettirilir. Yapılan işlerde müteahhitin kusurundan kaynaklanan ve 

acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde, müteahhitin o anda işle ilgilenip 

konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde kontrollük, yazılı olarak haber vermek suretiyle 

müteahhit adına bu aksaklığı giderir. Müteahhitin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi 

göstermemesi halinde kontrollük, müteahhit hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve 

müteahhitin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz. Müteahhit işçi istihdamı, iş şartları ve işin 

selameti kanun ve nizamların ön gördüğü tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle 

tatil, hastalık izni, ihtiyat sandığı, resmi tatil günleri, yürürlükte olan İş Yasası ve Sosyal 

Sigortalar Yasası ve/veya Sosyal Güvenlik Yasası tahtında iş kazası sigortası ve diğer 

sigortalarla ilgili yükümlülükler noksansız olarak müteahhide ait olacaktır. 

Müteahhitin iş verdiği alt müteahhitlerin (taşeronların) gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı 

olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da müteahhitin 



elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya 

müteahhit sorumludur. Müteahhit, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi 

ve yukarıdaki fıkralarda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır. 

Müteahhitin tüm tedbirler almasına rağmen olabilecek kazalarda, müteahhitin işçi ve 

personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat 

müteahhite aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin 

giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta müteahhit tarafından karşılanır. Müteahhit bu 

hususta, yürürlükte bulunan genel hükümlere uyacaktır. İşin gerçekleştirilmesi için gerekli ve 

müteahhitin yapmak zorunda olduğu bazı işlerin karşılığı olan, aşağıdaki bentlerde gösterilen 

giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine 

bir hüküm bulunmamakta ise; 

a) Gerek işin yönetimi, gerekse işte kullanılacak her türlü malzeme, araç, makine, taşıt vb. 

nin taşınmaları ve nakliyeleri, bunlar için gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin 

yapılması, bunların korunmaları ve sigortaları ile ilgili giderler, 

b) İşin yerine getirilmesi için, müteahhit tarafından gerekli görülen bütün hizmet yolları ile 

bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık 

yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderleri, 

c) Projelerin zemine uygulanması, röleve gibi işler kontrollük tarafından denetim amacıyla 

istenen her türlü ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri, 

d) Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve müteahhittin ihale kapsamında 

kullanacağı malzemenin şartnamelere uyup uymadığının tetkik ve muayenesi için kontrol 

tarafından talep edilen tüm teknik deneylerin giderleri, 

e) Kabul heyetlerinin gerekli gördüğü durumlarda, müteahhittin yaptığı işlerle ilgili olarak 

güven sağlamak için yapılacak bütün teknik deneylerin giderleri, 

f) Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun (ihale dokümanlarında aksine bir hüküm 

bulunmaması durumunda yapının bünyesine giren su ve enerji bunun dışındadır) sağlanması, 

taşınması ve dağıtılması için gerekli tesislerin yapılması ve bunlarla ilgili işletme giderleri, 

elektrikle çalışan aletler, kaynak makinesi, geçici ışıklandırma vs. için gerekli elektrik akımını 

sağlanması, 

g) Kontrolün işin durumunu, ilerlemesini göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince 

gerekli göreceği zamanlarda çekilecek, işin değişik aşamalarını gösterir üçer kopya 

fotoğraflarının filmleri ile birlikte giderleri, müteahhitte aittir. 

 

 



 

28. İmalat Ve Malzeme Ebadı Ve Şekli 

Müteahhit kendiliğinden projede hiçbir tadilat yapamaz. Ebadı ve/veya kullanma şekli ile 

konumu proje ve şartnamede ve/veya yazılı talimatlara dayanmayan malzemeyi kontrolün 

direktifi ile değiştirmeye ve/veya imalatı bozup yeniden yapmaya mecburdur. 

Bununla beraber eğer, kontrol, müteahhit tarafından projede yapılması teklif edilen 

tadilatın, fen ve sanat kuralları ile estetik açıdan daha uygun olduğunu yazılı olarak kabul 

ederse, müteahhit tarafından teklif edilen yeni uygulama tatbik edilebilir. Bu gibi hallerde 

direktiflerle ödemelerde, proje ve şartnamelerde gösterilen ebatlara göre hesap olunan miktarlar 

geçerlidir. Yapılan imalatlarla proje ve şartnamelerde belirtilen uygulamalar ile malzeme ve 

işçilik daha az ise gerekli eksiltmeler yapılarak bedeli yürürlükteki mevzuata göre ödenir. 

Ancak bu takdirde müteahhit, daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını 

ve daha fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez. Hiç bir talep ve hak 

iddiasında bulunamaz. 

 

28. Metraj 

İhale konusu yeni yapılacak yapım işlerinde hazırlanan metraj listeleri, ihale 

dokümanlarında belirtilen kurallar çerçevesinde kullanılmak üzere, ihale dokümanın parçası 

olarak verilir. İstekli firma/firmalara yardım ve hazırlayacakları tekliflere ışık tutmak amacıyla, 

ihaleye açılan iş/işlere ait metrajlar verilecektir. Metraj verilen ihalelerde, isteklilerin 

tekliflerini hazırlarken verilen metraj listelerini kullanacaklardır. İstekliler verilen metraj 

listelerini fiyatlandırarak “keşif raporu” hazırlayacak ve hazırladıkları keşif raporunu teklifleri 

ile birlikte İhale Değerlendirme Komisyonuna sunacaklardır. Metraj verilen ihalelerde, 

hazırlanan keşif raporu teklifin ayrılamaz bir parçası olarak sayılacaktır. Keşif raporlarının ad, 

soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. 

Metraj verilen ihalelerde nihai metraj listeleri kullanılarak hazırlanan  keşif raporunu sunmayan 

isteklilerin teklifleri tümden değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Verilen metraj listelerinde kontrol tarafından herhangi bir iş kalemindeki metrajda 

değişiklik yapılabilir. Yaptırılan metraj karşılığı kadar ödeme yapılacaktır. 

29. Metraj ve Ataşmanlar 

Yapılan işlerin günü gününe hazırlanan metraj ve ataşmanlar inşaatın devamı boyunca 

sürekli olarak yapılacak ve istihkak raporlarının hazırlanışında bu metraj ve ataşmanlar esas 

alınacaktır. Metraj ve ataşmanların hazırlanması müteahhide ait olacak ve kontrol tarafından 

onaylanacaktır.  



30. İlave İşler 

İlave işler yaptırılması halinde bu işlerin maliyeti, bu projeye ait Teknik Şartnamede ve 

teklif listesinde belirtilen birim fiyatlara göre hesaplanacak teknik şartname dışındaki ilave işler 

K.K.T.C. rayiç fiyatlarına ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama İnşaat Dairesi birim 

fiyat analizlerine göre hesaplanacaktır. Kontrollük ihale bedelinin %20 fazlasını veya eksiğini 

yaptırmaya yetkilidir.. 

 

31. Savaş Çıkması Hali 

Savaş çıkması ve inşaatın aksaması halinde ne yapılacağı taraflarca karara bağlanacaktır. 

 

32. Teslim Süresi ve İşin Tamamlanması  

Söz konusu işlerin tümü anahtar teslim olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren 365 

takvim gününde tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilecektir. İş şartnamelere ve projelere 

uygun olarak tamamlandıktan sonra geçici kabul için İdareye yazılı olarak başvurulacaktır. 

İdare geçici kabul muamelesini müteakip yapılacak ödemeden kati kabul yapılıncaya kadar %5 

teminat tutulacaktır. (Yine bu hususta son söz İskele Belediyesi’nin olacaktır.) 

 

33. Ödeme Şartları 

Ödeme raporu,  Müteahhidin yazılı talebi üzerine,  Müteahhit mükellefiyetlerini ihale ve 

mukavele şartlarına uygun olarak yerine getirdiği zaman ve kontroller tarafından onay alındıktan 

sonra hakediş tutarına göre  müteahhide  ödemek zorundadır. 

Ödemeler usulüne uygun tanzim edilecek belgelere istinaden TL (Türk Lirası) olarak ödenir. 

 

34. İhtilafların Çözüm Şekli 
 

İşin yürütülmesi veya hakkediş hesapların çıkarılması aşamasında kontrollük ile 

müteahhit arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, 

sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle Kontrollük tarafından çözüme 

bağlanacaktır. Müteahhit, anlaşmazlığa yol açan konuda, bu durumun ortaya çıktığı günden 

başlamak üzere 5 (beş) gün içinde itiraz ve şikâyetlerinin sebeplerini açıklayan bir dilekçe ile 

kontrollüğe başvuracaktır. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin icrasından doğacak 

anlaşmazlık karşılıklı müzakereler ile halledilmeye çalışacaktır. Bu surette giderilmeyen 

bütün uyuşmazlıklar halinde KKTC mahkemeleri yetkili olacak, KKTC kanun ve mevzuatı 

uygulanacaktır. 



 

35. Şantiye Şefi  ve Teknik Personel   

Yüklenici, inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve Kontrolünün onaylayacağı bir şantiye şefi ile 

bir şantiye şef yardımcısını şantiye alanında görevlendirecek ve istihdam edecektir. Şantiye 

şefliğine işin konusuna ve hacmine uygun olarak mesleki tecrübeye sahip KTMMOB’ne 

kayıtlı mimar ve/veya inşaat mühendisi görevlendirilecektir. 

Yüklenici inşaat süresi boyunca şantiye şefine ek olarak, yapılan imalatlara uygun olacak 

şekilde, şantiyede bir mimar, bir inşaat mühendisi istihdam etmek zorundadır. (Yapım işinin 

boyutuna göre, şantiye şefine ek olarak, bu meslek disiplinlerinin birisine, birden çoğuna ihtiyaç 

duyulabilir ve/veya hiç birine ihtiyaç duyulmayabilir. Takdir hakkı Kontrole aittir.) 

 

36. Bakım Süresi 

Bakım süresi, geçici kabulden itibaren on iki aydır. Müteahhit, bu süre için %5  tutarında 

banka teminat mektubu verir, veya bu miktar Müteahhidin son hakedişinden kesilerek tutulur. 

Bu teminat alındıktan sonra Müteahhidin son ödemesi yapılır ve Kat’i Teminatı serbest 

bırakılır. 

 

37. İşin Tamamlanması Ve Teslimi 

a) Geçici Kabul: 

Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında 

Müteahhit kontrollüğe geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur. İşin erken 

bitirilmesi halinde, müteahhitin isteği üzerine, kontrollük sözleşmedeki bitim tarihini 

beklemeksizin "Kabul işlemleri" bölümünde belirlenen usullere uygun olarak  kabul  

işlemlerine  başlar. İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin 

yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa Kontrollük tarafından işin konusu ile ilgili 

meslek disiplinlerinden gerekli sayıda personel görevlendirilerek geçici kabul komisyonu 

oluşturulur. Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin 

kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin % 5 (yüzde 

beş)’inden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda 

işin idareye teslimine ve kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir 

tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır. Bu koşula uymayan durumlarda geçici kabul 

yapılmaz. Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile 

teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup 

olmadığını, müteahhit veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme neticesinde; Kabul 



komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit 

ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların 

giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, 

belirlenen sürede müteahhit tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin 

giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre 

sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın dörtte biri oranında günlük ceza 

uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. 

 

Ancak bu gecikme 30 (otuz) takvim gününü geçtiği takdirde kontrollük, müteahhit hesabına 

eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza 

uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. İdare, gerek kusur ve eksikliklerin müteahhit 

hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukarıda belirtilen bekleme cezalarını müteahhitin 

varsa hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir. İşin taahhüt edilen 

günden önce bitirilmesi halinde kontrollük geçici Kabul işlemini uygular. Teminat süresi bu 

suretle yapılan geçici kabulün itibar edildiği tarihten itibaren başlar. Teminat süresinin ve kesin 

kabul tarihinin tayinine esas teşkil edecek olan geçici kabul tarihi, yapım işinin geçici kabule 

hazır bir halde tamamlandığı bir tarih olup, bu tarihi geçici kabul heyeti tesbit ederek geçici 

kabul tutanağına geçirir. 

Kabul tutanaklarında yapım işinin bir fiil bittiği tarih kaydedilir ve bu tarih geçici kabul 

tarihi olur. Müteahhit geçici kabul için müracaat için gecikmiş olursa ve/veya taahüdünde 

bulunan yapım işini süresinde kabule hazır bir hale getirememiş olursa, mukaveleye göre işin 

süresi sonunda Kontrollük tarafından yerinde yapım işi tetkik edilerek mevcut vaziyeti bir 

tutanakla tespit edilir. Yukarıdaki kurallar çerçevesinde hareket edilir. Geçici kabul için yapılan 

incelemede, fenne kabulünde mahsur görülmeyen ve ancak kaldırılması mümkün olmayan 

ve/veya fazla masraf ve zaman kaybına sebebiyet veren kusur ve noksanlar tespit edilirse; 

müteahhitin hak edişlerinden ve/veya teminatından kontrol tarafından uygun görülecek kadar 

bir meblağ kesilmesi şartı ile yapım işi, geçici kontrol heyeti tarafından kabul edilebilir. Bu gibi 

kusur ve noksanların mahiyeti ve kesilecek meblağ geçici kabul raporunda gösterilir. Müteahhit 

buna razı olmazsa, her türlü masraflar kendine ait olmak üzere noksan ve kusurları düzeltmeye 

ve/veya kaldırmaya mecburdur. Bu gibi durumlarda geçici kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve 

eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrollük bu kusur ve 

eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu müteahhite tebliğ eder. 

Kusur ve eksiklerin müteahhit tarafından giderildiği kontrollük tarafında tespit edildiğinde 

kabul işlemi sonuçlandırılır. 



b) Kati Kabul: 

Geçici Kabul ile Kati Kabul arasında geçen süre içerisinde Yapım İşleri İhalelerinde 

Uygulanacak Esaslar ve Usulller Tüzüğü, madde 103’te belirtilen “Müteahhitin Bakım ve 

Düzeltme Sorumlulukları” geçerli olacaktır. Kesin kabul için belirlenen tarihte, müteahhitin 

yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak geçici kabuldeki esas ve 

usullerle kesin kabul yapılır. Geçici ve kesin kabuller arasında, müteahhit tarafından yapılması 

gereken, sürekli bakım niteliğindeki işlerin sözleşme uyarınca yapılıp yapılmadığı Kabul 

Komisyonu tarafından incelenerek tespit olunur. Devamlı bakım hususunda müteahhitin 

herhangi bir yükümlülüğü yoksa kesin kabul komisyonu, geçici kabul sırasında iyi durumda ve 

kabule elverişli olduğu tespit edilmiş olan işlerde teminat süresince kullanılma sonucunda 

meydana gelen normal aşınma ve eksilmeden doğan durumlar haricinde, işin fen ve sanat 

kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici 

kabulden sonra ortaya çıkan bir kusurun olup olmadığını inceler. Teminat süresi içinde 

müteahhitin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin 

kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. 

Eğer bu süre içinde, sorumluluğu müteahhite atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit 

edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir. İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum 

görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir 

tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için 

bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. Kontrollük bu kusur ve eksiklerin tutanakta 

belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu müteahhite tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin 

müteahhit tarafından giderildiği kontrollük tarafında tespit edildiğinde kabul işlemi 

sonuçlandırılır. 

 

38. İş Sahasının Temizliği 

Müteahhit tarafından, işin sonunda işyerleri her türlü çalışma artıklarından çevreyle uyumlu 

olacak şekilde temizlenir ve temizlenmiş hali ile İdareye teslim edilir. İdarenin onayına kadar 

tüm sorumluluk müteahhite aittir. Bundan başka müteahhit tarafından kendi ihtiyaçları için 

yapılmış olan baraka, ambar, garaj, atölye vb. tesisler, işin sonunda müteahhit tarafından 

sökümü yapılarak bunlara ait türlü malzeme atıklarınıda götürür ve bu işler için kendisine hiçbir 

bedel ödenmez. Müteahhitin yükümlülüğü olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması 

halinde kontrollüğün takdir edeceği bir bedel varsa müteahhitin hakedişinden, yoksa 

teminatından kesilir ve iş başkasına yaptırılır. Teminat miktarı yeterli olmazsa, İdare, eksilen 

miktarı Müteahhitten talep edebilecektir. 



 

39. DİĞER HUSUSLAR 

 

a) İskele Belediyesi en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek ve/veya bu ihaleyi  

            Sonuçlandırmak zorunluluğunda değildir. 

b) İskele Belediyesi işbu ihale ile İskele Belediyesi; İskele ve Köyleri Halı Sahalarının 

Sentetik Halı Kaplama İşleri Yapım İhalesini yaptırabileceği gibi ihaleyi tümüyle iptal 

edebilir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat, kalite ve teslim süresi ilişkisi dikkate alınacaktır. 

Ayrıca, İskele Belediye Meclisi karar vermede teklif yapan müteahhidin taahhütlerine  

sadakat durumunu dikkate alacaktır. 

d) İhaleye katılıp, ihale sonucuna göre kazanan firmanın ihale sonucu duyuru tarihinden  

            itibaren en geç 10 takvim günü içerisinde Kontrol firma hazırlanan sözleşmeyi     

            imzalamaması halinde kazanma hakkını kaybeder ve geçici teminatlarına el konulur. 

e) İhale ile ilgili daha detaylı bilgi İskele Belediyesi Proje Yönetim Birimi İhaleler 

Bölümünden edinilebilir. 

f) İhaleye teklif verenler istenen belgeleri (sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı, çalışma 

dairesi,  müteahhitlik karnesi, güncel vergi borcu olmadığını gösteren belge ve tescil 

belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili numune, broşür, katalogları teklifleri ile birlikte 

verecektir. Vermeyenler ihalenin kapanış tarihinden itibaren (tekliflerin okunduğu tarih) 

en geç üç iş günü içerisinde mesai bitimine kadar söz konusu evrakları 

tamamlayabilirler. Eksik belgeli teklifler değerlendirmeye alınmayacak 

g) Gümrük muafiyeti verilmeyecektir. 

h) Ödenmeyen işçi ücretleri istihkaktan kesilecektir. 

i) Projeler ve şartnameler bir bütündür. 

j) Müteahhit KKTC yasalarının öngördüğü Sosyal Güvenlik Mükellefiyetlerini 

yapmak mecburiyetindedir. 

k) İhale kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası hükümleri uygulanacaktır. 

l) Kaçak işçi çalıştırılmayacaktır. Müteahhit, Çalışma Bakanlığı Çalışma Dairesi 

Müdürlüğünün uygulamasından sorumlu olduğu İş Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yasası ile diğer Yasalar ve bu yasalar tahtında çıkarılmış tüm Tüzük ve Yönetmeliklerde 

bahsi geçen tüm kurallara uymak zorunda olduğu gibi, bahsi geçen kurallar 

çerçevesinde uyulması gereken tüm İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini almaktan ve 

uygulamaktan direk sorumlu olacaktır. 



m) İşin kapsamı içerisinde şantiye alanına getirilen yanıcı ve patlayıcı her türlü malzeme 

için gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. Bu husus doğrultusunda uygun görülmeyen 

malzeme veya malzemelerin ekipman veya ekipmanlar da dahil) kullanımına izin 

verilmeyecektir. 

n) İnşaat işlerinde ihale bedeli haricinde artan veya azalan yapım işi yaptırılması halinde, 

yapılacak bu işler ile ilgili ödemelerde, firmanın ihalede kullandığı KIRIM ORANI 

KATSAYISI dikkate alınacaktır. Yapılacak artan veya azalan iş keşif özetlerinde 

belirtilen bedel, kırım katsayısı ile çarpılarak müteahhit firmaya ödeme yapılacaktır. 

Kırım Katsayısı = İhale Bedeli / Keşif Bedeli Kırım Katsayısı, İhale Bedelinin söz 

konusu projeye ait Keşif Bedeline bölünmesi ile hesaplanacaktır. Kırım Katsayısı, 

projeye ait ek iş keşif özetleri ile çarpılarak, müteahhit firmaya yapılacak ek iş ödeme 

miktarı tespitinde kullanılacaktır. 

o) Kamuya ait yerlerde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme 

İdareye aittir. Aynı şekilde çıkacak kültür değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri 

Devlete aittir. Bu gibi eşya ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, müteahhit derhal 

iş başındaki kontrol teşkilatına bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alıncaya 

kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun, tüzük ve yönetmelik 

hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri 

uygulanır. 

p) Haberleşme altyapısı ile ilgili Fiber optik kablolara her ne sebeple her ne koşul altında 

olursa olsun zarar veren müteahhitler oluşacak zarardan sorumlu tutulacaklar ve maddi 

kayıpları tamamını ödemekle yükümlü olacaklardır 

q) KKTC Maliye Bakanlığında mukavele için gerekli damga pulu masrafları Yüklenici 

tarafından karşılanacaktır. 

r) Müteahhite herhangi bir nedenle fiyat artışı ve/veya avans verilmeyecektir. 

s) Şantiye ofisinde 2 kopya olacak şekilde ataşman defteri tutulacaktır. 

t) Mesai saatleri dışında müteahhitin iş alanında çalışması durumunda, Çalışma 

Dairesinden gerekli izinler Müteahhit tarafından alınacaktır. 

u) Müteahhit firma aşağıdaki referans bilgilerini bir dosya ile teklifle sunacaktır. 

• Son beş yıl içerisinde tamamlanan projelerin detaylı bilgileri. 

• Mart  2025 itibariyle yürütülen projelerin detaylı bilgileri. 

• Firmanın organizasyon şeması. 

 



40.  İskele Belediyesi İskele ve Köyleri Halı Sahalarının Sentetik Halı Kaplama İşleri 

Yapım İhalesine ait Özel İdari Şartname, 18 (on sekiz) sayfa ve bu madde dahil 40(Kırk) 

maddeden ibarettir. 
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