
 

 

 

 

 

 

 

 

İSKELE BELEDİYESİ  

İSKELE VE KÖYLERİ ASFALT, PTM DOLGU, STABİLİZE DOLGU  

YAPIM İşİ İHALESİ 

 ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 

 

 

1. İhale İle İlgili Yasal Mevzuatlar 

Yüklenici, ihale kapsamındaki yapım işini; projeler, özel teknik şartnameler, genel 

şartname ve tüm ihale dokümanlarında yer alan kural ve koşullara uygun olarak, teklif 

usulü ve sözleşme türüne uygun biçimde yapmak ve tamamlamakla yükümlüdür. 

Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası ile 

bu yasanın 86(1)(A) maddesi uyarınca hazırlanan “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak 

Esaslar ve Usuller Tüzüğü” hükümlerini okumuş, anlamış ve bu hükümlerin kendisine 

yüklediği tüm kural ve sorumlulukları kabul etmiş sayılır. 

Sözleşmeye ek olarak, Kamu İhale Yasası ile “Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak 

Esaslar ve Usuller Tüzüğü” hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eden maktu form 

yüklenici tarafından imzalanacaktır. 

Bunlara ek olarak, İskele Belediyesi tarafından hazırlanan proje ve özel teknik şartnameler 

esas alınarak, yapım işi birinci sınıf malzeme ve işçilik ile gerçekleştirilecektir. 

 

1.1 Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri/Sorumlulukları  

(1) Sözleşmeye Uygun Olarak Yapma Görevi: 

Yüklenici, işi sözleşme hükümlerine tam olarak uygun şekilde, gerekli özeni göstererek ve 

İdare’nin (İhale Makamı) onayını sağlayacak biçimde yapmak ve tamamlamakla 

yükümlüdür. 

Bu kapsamda, yüklenici; işin gerektirdiği iş gücünü, gözetimi, malzemeyi, ekipman ve 

donanımı sağlamak, işin eksiksiz olarak tamamlanması ve meydana gelebilecek hasarların 

onarılması için gerekli tüm tedbirleri almak zorundadır. 



Yüklenici, işlerin yürütülmesi süresince İdare’nin (İhale Makamı) vereceği tüm talimat ve 

direktiflere eksiksiz olarak uymakla yükümlüdür. 

(2) İşyeri Uygulamaları için Sorumluluklar: 

Yüklenici, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, İdare (İhale Makamı) tarafından hazırlanan 

geçici veya kalıcı işlerin tasarımından ya da ayrıntılarından sorumlu olmasa dahi, işyerindeki 

tüm uygulama ve yöntemlerin yeterliliği, kararlılığı ve güvenliğinden tamamen 

sorumludur. 

(3) İşçilerin Sorumluluğu: 

Yüklenici, çalıştırdığı işçilerin mesleki ve teknik yeterliliklerinden sorumludur. Bu 

kapsamda, sözleşme gereklerini yerine getirebilecek nitelikte güvenilir kişiler istihdam edecek, 

yerel geleneklere saygı gösterecek ve tüm çalışanlarının ahlaki ile etik kurallara uygun 

davranmalarını sağlayacaktır. 

(4) Talimatların Kaynağı: 

Yüklenici, İdare (İhale Makamı) veya onun yetkili temsilcileri dışında hiçbir kişi ya da 

kurumdan sözleşme kapsamındaki hizmetlere ilişkin talimat almayacak veya talimat arayışına 

girmeyecektir. Yüklenici, İdare’nin menfaatlerine aykırı herhangi bir eylemden kaçınacak 

ve tüm faaliyetlerini İdare’nin çıkarları doğrultusunda yürütecektir. 

(5) Memurların Yarar Sağlamaması: 

Yüklenici, İdare (İhale Makamı) bünyesindeki hiçbir memura, sözleşmeden doğrudan 

veya dolaylı olarak herhangi bir menfaat, çıkar veya ödül sağlamayacaktır. Yüklenici, bu şartın 

ihlalinin sözleşmenin esaslı bir ihlali sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 

(6) Belgelerin Gizliliği: 

Yüklenici tarafından hazırlanan veya toplanan tüm çizimler, fotoğraflar, mozaikler, planlar, 

raporlar, tavsiyeler, tahminler ve diğer belgeler, sözleşme gereği İdare’nin (İhale Makamı) 

mülkiyetinde sayılır. Bu belgeler gizli kabul edilir ve yalnızca İdare’nin yetkili temsilcisine, 

işlerin tamamlanmasıyla birlikte teslim edilir. İdare’nin yazılı izni olmaksızın bu belgeler, 

yüklenici veya onun hizmetinde bulunan herhangi bir personel tarafından üçüncü kişilere 

açıklanamaz. 

1.2 Devretme Ve Taşerona Verme 

(1) Sözleşmenin Devredilmesi: 

Yüklenici, İdare’nin (İhale Makamı) yazılı onayını almadan sözleşmeyi başkasına 

devredemez, sözleşmeden doğan haklarını veya yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen 

üçüncü kişilere aktaramaz. 

 



2. Yetki ve Yorum 

 Yapım işi, projelerde ve özel teknik şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde, 

tamamı birim fiyat esasına göre Yükleniciye ihale edilmiştir. 

 Bu Özel (İdari) Şartname, İdare (İhale Makamı) tarafından ihale edilen yapım işlerinde 

uygulanacak özel idari hükümleri düzenler ve akdedilecek diğer ihale dokümanlarıyla birlikte 

sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. 

 

3. Kontrol Heyeti (Kontrol) 

Kontrol Heyeti; İskele Belediyesi ve EBİ’den oluşur. 

Sözleşme kapsamında yapılacak tüm yapım işleri, İskele Belediyesi ve EBİ’nin mimar ve 

mühendislerinden oluşan Kontrol Heyeti’nin denetimi altında, Yüklenici tarafından yürütülür. 

 

4. Şartname ve Şartlaşmalar 

“İskele Belediyesi, İskele ve Köyleri Asfalt, PTM Dolgu, Stabilize Dolgu Yapım İşi 

İhalesi”, Yapı Genel Fenni Şartnamesine ve İskele Belediyesi tarafından hazırlanmış 

şartnamelere uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

 

5. İhale Dosyalarının Temini 

İhale dosyaları, İskele Belediyesi’nden 13.500 TL + KDV (On Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası 

+ Katma Değer Vergisi) karşılığında temin edilecektir. 

 

6. Teklif Verme Şekli 

Teklif verecek firmalar, teklif dosyalarını bir zarf içerisinde hazırlayarak banka teminat 

mektubu ile birlikte zarfın içine koyup kapatacaklardır. 

Zarfın üzerine “İskele ve Köyleri Asfalt İşleri Yapım İhalesi Teklifi” ibaresi yazıldıktan 

sonra, teklif zarfı İskele Belediyesi Başkanlık Binası’ndaki ihale kutusuna en geç 22 Aralık 

2025 tarihi, saat 14:00’e kadar teslim edilecektir. 

Yeterli banka teminat mektubu sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

Geçici teminat miktarları, ihale katılımcısı tarafından; “Geçici ve Kesin Teminat Mektupları, 

Geçici Teminat Oranları Tüzüğü”nün 4(1) maddesi esas alınarak hesaplanacaktır. 

Banka teminat mektubu, geçici teminat mektubu niteliğinde olup, İskele Belediyesi adına 

düzenlenecek ve en az 90 (doksan) gün süreli olacaktır. 



7. İhale Şekli 

Teklifler, tek fiyat (birim fiyat) esasına göre Türk Lirası (TL) + KDV cinsinden 

verilecektir. 

Teklif edilen toplam bedele nasıl ulaşıldığına ilişkin detaylı mali döküm, teklif dosyasına ek 

olarak sunulacaktır. 

İskele ve Köyleri Asfalt Yapım İşleri İhalesine ilişkin teknik özellikler ve iş tanımları, bu 

şartname ile birlikte verilen Özel Teknik Şartname ve ek şartnamelerde ayrıntılı şekilde 

belirtilmiştir. 

 

8. Katılım Şartları: 

İhaleye, İnşaat Encümenine kayıtlı ve I. Sınıf Teknik İşler Karnesi’ne sahip 

müteahhitler katılabilecektir. 

 

9. Damga Pulu 

Sözleşmenin imzalanması için gerekli damga pulu ve benzeri yasal giderler, ihaleyi 

kazanan müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. 

 

10. İhale Dokümanlarının Yükleniciye Teslimi  

Yapım işi, projelerde ve özel teknik şartnamelerde belirtilen hükümler doğrultusunda, 

tamamı birim fiyat esasına göre yükleniciye ihale edilmiştir. 

Bu kapsamda, yapılacak işlerin uygulama projeleri, şartnameleri ve diğer teknik belgeleri, 

sözleşmenin imzalanması sırasında sözleşme eki olarak imzalanacak ve bir tam set halinde 

yükleniciye teslim edilecektir. 

 

11. İnşaat Süresi  

Yapım işinin süresi 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

İşin süresi, yer teslimi yapıldığı gün dahil olmak üzere başlar ve yukarıda belirtilen 

takvim gününün sonunda sona erer. 

Takvim günü; hafta sonları, resmî tatil günleri ve bayram günleri dahil olmak üzere, 

gece saat 24:00’ten ertesi gece 24:00’e kadar olan süreyi ifade eder. 

 

 

 

 



12. Müteahhidin Sorumlulukları 

İhaleyi kazanan müteahhit firma, tanımı yapılan işleri hazırlanmış projelere, teknik 

şartnamelere ve sözleşme tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde kontrol firmasına 

sunulup onaylanacak iş programına uygun olarak yapmak ve tamamlanmış şekilde İdare’ye 

teslim etmekle yükümlüdür. 

Yapım esnasında meydana gelen hatalı imalatların düzeltilmesi ve ihmal sonucu zarar 

gören malzemelerin yenilenmesi, tamamen müteahhit firmanın sorumluluğundadır. 

Müteahhit; işçi istihdamı, çalışma koşulları ve iş güvenliği konularında yürürlükte bulunan 

tüm kanun ve mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

Bu kapsamda, özellikle tatil izinleri, ihtiyat sandığı kesintileri, resmî tatil günleri, iş 

kazası sigortası (Workman’s Compensation Law) ve diğer yasal sigorta yükümlülükleri 

eksiksiz olarak müteahhit tarafından yerine getirilecektir. 

Ayrıca müteahhit firma, kontrol firması personelinin kullanımı için bir ofis odasını 

(çalışma masası ve sandalye dâhil olmak üzere) tam donanımlı şekilde hazırlamakla ve işçiler 

tarafından kullanılmak üzere PVC seyyar WC bulundurmakla yükümlüdür. 

 

13. Sözleşme 

İhaleyi kazanan firma ile İskele Belediyesi arasında, İdare tarafından hazırlanacak 

sözleşme imzalanacaktır. 

Bu sözleşme, ihale dokümanları, teknik ve idari şartnameler, teklif mektubu ve ekleriyle 

birlikte sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 

14. Katı teminat 

Müteahhit firma, işi İdare tarafından onaylanacak iş programına, projelere ve şartnamelere 

uygun olarak tamamlayıp İdare (İhale Makamına) teslim edeceğini taahhüt eder. 

Bu taahhüdün teminatı olarak, ihale bedelinin en az %10’u tutarında ve en az 12 (on iki) ay 

süreyle geçerli bir banka teminat mektubu vermekle yükümlüdür. 

 

15. Avans Verilmesi 

 Avans verilmeyecektir.   

 

16. İhzarat Ödemesi  

İhzarat ödemesi yapılmayacaktır. 

 

 



 

17. Malzeme Ve İşçilik Yüzdeleri 

Yapılacak İşin: 

.......%60 (Yüzde Altmış ) Malzeme 

......%40 (Yüzde Kırk) İşçilik olarak hesaplanmıştır. 

 

18. Fiyat Farkı ve Vergiler 

Malzeme ve işçilik için fiyat farkı uygulanmayacaktır. 

Müteahhit, ihale tarihinden sonra, işin süresi içinde veya herhangi bir şekilde uzayan süre boyunca, 

taahhüdün tamamen ifasına kadar, “vergilere zam yapılması” veya “yeni vergiler ve harçlar 

konması” gibi gerekçelerle fazla ödeme talep edemez. 

19. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar  

Yüklenici, sözleşmeye uygun olarak işi belirlenen sürede tamamlamadığı takdirde, 

gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,5’i (binde beşi) oranında gecikme 

cezasına tabi olacaktır. Bu gecikme cezası, yükleniciye yapılan ödemelerden kesilir. 

Gecikmeden dolayı ödenmesi gereken tazminat, yükleniciye ödenecek hakediş tutarından 

düşülerek ödenir. Gecikme cezasının ödemelerden karşılanamaması hâlinde, Kontrol Heyeti, 

yükleniciden ayrıca tahsil yapma veya Banka Teminat Mektubuna el koyma yetkisine 

sahiptir. 

İdare (İhale Makamı), yükleniciye 3 (üç) takvim günü içinde yazılı ihtarda bulunarak, işin 

süresinde tamamlanmadığını bildirir. İhtarda, işin süresinin bittiği ve gecikmenin devam ettiği 

açıkça belirtilir. Bu durumun devam etmesi hâlinde, İdare (İhale Makamı), ihale 

dokümanlarında belirtilen gecikme cezasını otuz (30) takvim günü boyunca uygulama hakkına 

sahiptir. 

Otuz (30) takvim gününün sonunda, İdare (İhale Makamı) sözleşmeyi feshetme ve kalan işi 

yüklenici adına yaptırıp yaptırmama konusunda serbesttir. Buna ek olarak, işin niteliği, 

niceliği, kapsamı ve kapasitesi dikkate alınarak, İdare (İhale Makamı) yükleniciye ayrıca 

uyarıda bulunmaksızın, kesin teminatı gelir kaydedilebilecek şekilde sözleşmeyi feshetme 

hakkına sahiptir. 

 

 

 

 



20. Gecikme Hali 

İnşaatın iş programına aykırı olarak geciktirilmesi ve öngörülen süre içinde 

tamamlanmaması hâlinde, sözleşmenin diğer hükümlerine ek olarak, İdare; müteahhide gerekli 

uyarıyı yaptıktan sonra, işi başka bir müteahhide devretmeye ve işi daha fazla geciktirmeyi 

önlemek amacıyla şantiyede müteahhide ait araç, gereç ve malzemeyi kullanma yetkisini 

vermeye yetkilidir. 

 

21. İş Programları 

Yükleniciler, teklifleri ile birlikte iş programını sunmak zorundadır. İhale üzerinde kalan 

yüklenici, yer teslimini izleyen ilk 7 (yedi) takvim günü içinde sunduğu iş programını 

ayrıntılı olarak düzenleyip kontrol birimine sunacak ve onayını almakla yükümlüdür. 

 

22.  Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler Ve Tespitler 

a) İdare, müteahhit ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim yazılı olarak 

yapılacaktır. 

b) Sözleşme kapsamında herhangi bir kişi, makam veya amir tarafından verilecek izin, onay, 

belge, olur ile yapılacak tespit, ihbar, çağrı veya davet işlemleri, taraflar aksi 

kararlaştırmadıkça yazılı olarak yapılacaktır. 

 

23. İş Yeri Teslimi 

 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra, müteahhidin sözleşmede belirtilen süreler 

içinde işe başlayabilmesi için, işin yapılacağı yer Kontrol Ekibi tarafından incelenerek 

müteahhide teslim edilir. Bu teslim işlemi sırasında, İdare ve Müteahhit temsilcilerinin 

katılımıyla ortak bir tutanak düzenlenir. 

Müteahhit, kendisine teslim edilen kazık, röper ve diğer ölçü noktalarını işin 

tamamlanmasına kadar korumakla yükümlüdür. Ayrıca, toprak işlerine ait eksen 

kazıklarını bu işlerin bitiminden sonra boy kesite uygun şekilde yeniden yerine çakmak 

zorundadır. 

İş yerinin müteahhide tesliminde meydana gelebilecek bir gecikme, işin 

tamamının veya bir kısmının süresinde bitirilmesini etkilerse, sözleşmede belirtilen iş 

süresi, gecikmeden etkilenen kısım veya kısımlar için gereği kadar uzatılır. 

Müteahhit, bu gecikme nedeniyle başkaca herhangi bir hak, talep veya 

tazminat isteğinde bulunamaz. 



24. Şantiye Kuruluşu ve Tesisler 

Müteahhit, kontrol teşkilatının işlerle ilgili her türlü faaliyetini sürdürebilmesi için, 

sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde uygun yer, bina ve/veya barakaları hazırlamak ve 

bedelsiz olarak İdareye teslim etmekle yükümlüdür. 

Kontrol teşkilatına ait bu binalar, İdare tarafından belirlenecek yerlerde inşa edilecektir. 

Müteahhidin kendi ihtiyacına yönelik malzeme ve araç ambarları, işçi barakaları, 

atölyeler ve benzeri tesisler için kullanacağı alanlar, İdare tarafından uygun görülen yerler 

arasından seçilerek müteahhide gösterilecektir. Müteahhit, bu alanlara yerleşirken arsa 

sahiplerine ve komşu taşınmaz maliklerine en az zararı verecek şekilde hareket etmekle 

yükümlüdür. 

Müteahhide ait malzeme ve araç ambarları ile işçi barakaları gibi tesislerin kuruluşu, 

işletilmesi ve bakımına ilişkin tüm giderler müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

İnşaat sahasında mobilizasyon, şantiye kuruluşu veya depolama alanları için yeterli alan 

bulunmaması durumunda, bu nedenle doğacak geçici işgal, kira veya benzeri masraflar da 

müteahhide aittir. 

Şantiye kuruluşuna ilişkin elektrik, su, telefon, internet ve diğer işletme giderleri, teknik 

şartnamede aksi belirtilmedikçe müteahhit tarafından karşılanacaktır. Şantiye yerleşim planı 

ve kuruluş düzeni, Kontrol Ekibi’nın onayına sunularak yürürlüğe girecektir. 

Müteahhit, inşaat süresince kullanılacak elektrikle çalışan alet, kaynak makineleri, geçici 

aydınlatma tesisleri gibi donanımlar için gerekli elektrik enerjisini sağlamakla yükümlüdür. 

İhale konusu inşaat ve imalatların yapılması için gerekli tüm araç, gereç ve makineler, 

Kontrol Ekibinin’nın uygun göreceği nitelikte temin edilecek olup, bunların işletme 

giderleri, bakım ve şantiyeye nakil masrafları tamamen müteahhide aittir. 

Ayrıca, her durumda şantiye kuruluşu içerisinde yeterli sayıda, sıhhi koşullara uygun 

tuvalet (WC) tesisleri yapılması zorunludur. Bu tesislerin inşası ve işletilmesi de müteahhit 

tarafından sağlanacaktır. 

 

25. Sigorta ve Güvenlik Önlemleri 

Yangın, yağmur, fırtına ve benzeri doğal afetlerden doğabilecek zarar ve ziyana karşı, 

bina, şantiye alanı ve malzemelerin tam değerinde ve geçerli bir sigorta şirketi 

aracılığıyla, işin süresi boyunca ve geçici kabul tarihine kadar sigorta ettirilmesi 

müteahhidin sorumluluğundadır. 

Yapım ve hizmet işlerine ilişkin işyerlerinde yer alan her türlü araç, malzeme, iş ve 

hizmet makineleri, taşıtlar vb. ekipmanlar ile sözleşme konusu işin tamamının kesin 



kabul tarihine kadar korunmasından müteahhit sorumludur. 

Bu nedenle müteahhit, sözleşme veya eklerinde aksi belirtilmedikçe, işyerindeki tüm 

araç, malzeme, iş makineleri, taşıtlar, tesisler ve yapılan işin tüm kısımlarını —özellik ve 

niteliklerine göre— deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık gibi 

tehlikelere karşı (All Risk) sigortası yaptırmakla yükümlüdür. 

Müteahhit, bu sigortalara ait poliçeleri en geç 7 (yedi) takvim günü içinde İdareye 

teslim etmek zorundadır. Sigorta teminatının, teminat süresi içinde devam edip etmeyeceği 

veya kapsamı, sözleşme veya eklerinde ayrıca belirtilir. 

Sigortaya esas alınacak bedeller; işin kendisi için yıllık fiyat farklarıyla birlikte 

hakkediş tutarları, makine, araç, taşıt ve tesisler için ise piyasa rayiç bedelleri esas alınarak 

belirlenir. 

Müteahhidin sözleşme kapsamındaki sorumlulukları, yapılan (All Risk) sigortalarıyla 

sınırlı değildir. İnşaat sigorta poliçelerinin genel şartlarında yer alan “teminat dışında kalan 

haller” kapsamında, müteahhidin kusurundan doğan zararlar için sigorta şirketi tarafından 

ödeme yapılmaması durumunda, müteahhit bu bedelleri İdareden talep edemez. 

Müteahhit, söz konusu sigorta poliçelerini geçici hakkediş raporları 

düzenlenmeden önce İdareye sunmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, ilgili hakkediş bedeli 

ödenmez. 

Sözleşmenin feshi veya tasfiye edilmesi hâlinde, sigorta kapsamı işin yeni 

müteahhide ihale edilmesine kadar devam eder. Bu süreye ait sigorta giderleri, ilk 

müteahhit tarafından karşılanır ve söz konusu süre en fazla üç (3) ayı geçemez. 

 

Güvenlik ve Koruma Önlemleri 

Şehir ve kasaba sınırları dışındaki işyerlerinde güvenlik ve düzenin sağlanması 

amacıyla İdare tarafından verilen talimatlara müteahhit uymakla yükümlüdür. 

Müteahhit, işin yürütülmesi süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 

işçilerin, çevre halkının veya üçüncü kişilerin zarar görmemesi ve işlerde hasar meydana 

gelmemesi için tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür. 

İş sahasında veya çevresinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması sonucu doğacak her 

türlü hasar ve zarardan müteahhit sorumludur. 

Müteahhit, kazaların, zarar ve kayıpların önlenmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri 

almak ve kontrol teşkilatı tarafından verilen tüm güvenlik talimatlarına eksiksiz uymak 

zorundadır. 

Ayrıca müteahhit, işyerinde kullanılan araç, gereç, makineler ile patlayıcı ve tehlikeli 



maddelerin yol açabileceği kazalara karşı korunma yöntemleri konusunda çalışanlarını 

bilgilendirmek ve eğitmekle yükümlüdür. 

Tüm önlemlere rağmen, müteahhidin faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların 

canına veya mallarına zarar gelmesi ihtimaline karşı, müteahhit bu zararları karşılayacak 

tutarda üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 

Bu kapsamda, gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen, gerekse müteahhidin kendi 

inisiyatifiyle aldığı tüm güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderler tamamen 

müteahhide aittir. 

 

26. Müteahhittin İşin Yürütülmesine İlişkin Yükümlülüğü 

Sözleşmenin imzalanmasının ardından müteahhit, üstlenmiş olduğu işin niteliğine, önemine 

ve iş programına uygun olarak, işin yapılması için gerekli her türlü makine, araç, ekipman, 

yardımcı tesis ve malzemeyi temin etmek, ayrıca yeterli sayıda işçi ve personel istihdam 

etmekle yükümlüdür. 

İnşaat sahasında bulunan her türlü alet, makine, araç, ekipman ve inşaat malzemesinin 

korunması ve muhafazası tamamen müteahhide aittir. 

Müteahhit, kontrollük tarafından verilen tüm talimatlara uymakla yükümlüdür. İhale 

konusu işin yürütülmesi için gerekli araç, gereç ve makineler, kontrollüğün onaylayacağı 

nitelik ve evsafta temin edilecek olup, bunların işletme giderleri, malzeme temini ve 

şantiyeye nakli müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

İşin başlangıcında ve yürütülmesi sırasında, işin programa uygun biçimde ilerlemesi için 

müteahhit tarafından yapılan hazırlıkların ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığına karar 

verme yetkisi kontrollüğe aittir. 

Müteahhit, çalıştırdığı işçiler ile kullandığı makine, araç ve malzemelerin kontrollük 

tarafından her an denetlenebilmesi amacıyla, bunların miktarını, çalıştıkları yerleri ve 

yaptıkları işleri ayrı ayrı gösteren ayrıntılı cetvelleri, talep edilmesi hâlinde kontrollüğe 

sunmak zorundadır. 

Müteahhit, işin sözleşme süresi içinde tamamlanabilmesi için, gerekli miktarda 

malzemeyi ve yeterli sayıda işçiyi her zaman iş başında bulunduracaktır. Bu yükümlülüğün 

yerine getirilmemesi hâlinde, yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde 

eksiklikleri tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, şartnamede öngörülen teknik personel 

cezaları uygulanır. 

Müteahhit firma, inşaat süresince gerekli her türlü makine, araç, ekipman ve yardımcı 

tesisleri hazırlamaz veya malzeme ve işçi temin etmezse, kontrollük herhangi bir ihtara 



gerek kalmaksızın işi durdurma ve durumu yazılı olarak idareye bildirme yetkisine 

sahiptir. 

Müteahhit, bu gibi durumlarda işin durduğu günleri gerekçe göstererek süre uzatımı 

talebinde bulunamaz. 

 

27. Yapım İşlerinde Müteahhidin Sorumlulukları  

Üstlenilen yapım işlerinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin kontrol 

tarafından onaylandığı tarihe kadar tamamen müteahhide aittir. Bu nedenle müteahhit, gerek 

malzeme kalitesizliğinden, gerekse yapım ve hizmet işlerinin kusur veya eksikliklerinden 

dolayı kontrolün gerekli gördüğü tüm onarım, düzeltme ve sürekli bakım işlerini kendi 

hesabına ve derhal yapmakla yükümlüdür. 

Müteahhit bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, kontrollük, müteahhidi yazılı olarak 

taahhüdünü yerine getirmeye davet eder. Bu yazılı bildirimin müteahhide tebliğinden itibaren 

5 (beş) takvim günü içinde işe başlamaz veya başlamakla birlikte verilen sürede işi 

tamamlamazsa, kontrollük söz konusu işleri tüm masrafları müteahhide ait olmak üzere 

başka birine yaptırma hakkına sahiptir. Bu durumda kontrollük, gerek görürse müteahhidin 

teminatına el koyabilir veya müteahhidin diğer alacaklarından kesinti yapabilir. 

Müteahhit, imalatı şartname hükümlerine uygun biçimde yapmak ve teslim tarihine kadar 

korumakla yükümlüdür. Hatalı imalatların düzeltilmesinden doğacak malzeme ve işçilik 

giderleri müteahhide aittir. Ayrıca, imalat nedeniyle zarar gören, kırılan veya bozulan 

kısımların yenilenmesi de müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

Müteahhit, işi teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş sayılır. 

Kendisine verilen proje ve teknik belgeler doğrultusunda çalışmakla, bu belgelerin iş yerinin 

koşullarına, teknik gereklerine ve sanat kurallarına uygun olduğunu; işin yapılacağı yer ile 

kullanılacak malzemelerin yeterliliğini inceleyip kabul ettiğini beyan etmiş olur. 

Ancak müteahhit, kendisine verilen proje, şartname, işyeri, malzeme veya talimatların 

sözleşme hükümlerine veya teknik kurallara aykırı olduğunu düşünüyorsa, bu durumu 

teslim veya talimat tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde kontrollüğe yazılı olarak bildirmek 

zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz. 

Yapım işlerinde müteahhit ve alt müteahhitler (taşeronlar), fen ve sanat kurallarına aykırı 

imalat, hileli malzeme kullanımı veya benzeri nedenlerle oluşan zarar ve ziyandan, işin 

başlangıç tarihinden kesin kabul onayına kadar sorumludur. Ayrıca kesin kabul tarihinden 

itibaren de 5 (beş) yıl süreyle müteselsilen sorumlulukları devam eder. Ortaya çıkan zarar 

ve eksiklikler müteahhit tarafından tamamlatılır veya karşılanır. 



Müteahhidin kusurundan kaynaklanan ve acil müdahale gerektiren durumlarda, müteahhit 

işe müdahale edemiyorsa, kontrollük yazılı bildirimde bulunarak gerekli düzeltmeleri 

müteahhit adına yapabilir. Müteahhidin tebligat adresinde bulunmaması veya ilgisiz kalması 

hâlinde, kontrollük gerekli tedbirleri alarak aksaklığı giderir; bu durumda müteahhit 

uygulamaya itiraz edemez. 

Müteahhit, işçi çalıştırılması, çalışma koşulları ve işin güvenliği açısından yürürlükteki 

kanun ve yönetmeliklerin tüm gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Tatil, hastalık izni, 

sigorta primleri, iş kazası sigortası ve diğer sosyal güvenlik yükümlülükleri tamamen 

müteahhide aittir. 

Alt müteahhitlerin (taşeronların) çalıştırdığı tüm işçi, personel ve teknik elemanlar da 

müteahhidin personeli sayılır. Bunların ücretlerinin ödenmesinden doğrudan doğruya 

müteahhit sorumludur. Müteahhit, bu kişilerle ilgili olarak da kendi işçileri için geçerli olan 

tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 

Müteahhidin tüm önlemleri almasına rağmen meydana gelebilecek iş kazalarında, kazaya 

uğrayan personelin tedavi giderleri, tazminatları ve ölüm hâlinde defin masrafları ile 

ailelerine ödenecek tazminatlar da müteahhide aittir. Müteahhit bu konuda yürürlükteki genel 

hükümlere uymak zorundadır. 

İşin gerçekleştirilmesi için gerekli olup müteahhidin yapmakla yükümlü olduğu aşağıdaki 

giderler, sözleşme veya eklerinde aksi belirtilmedikçe tamamıyla müteahhide aittir: 

a) İşin yönetimi, malzeme, araç, makine, taşıt vb. ile bunların taşınması, depolanması, 

korunması ve sigortasıyla ilgili tüm giderler, 

b) İşin yürütülmesi için gerekli geçici yollar, köprüler, geçitler ve bunların yapım-bakım 

giderleri ile kamuya açık yollarda alınacak güvenlik önlemlerinin giderleri, 

c) Projelerin zemine uygulanması, röleve ve kontrolün isteyeceği her türlü ölçüm için 

gerekli araç, malzeme ve personel giderleri, 

d) Malzemenin şartnamelere uygunluğunun kontrolü amacıyla yapılacak tüm teknik 

deneylerin giderleri, 

e) Kabul heyetlerinin gerekli görmesi hâlinde yapılacak tüm teknik deneylerin giderleri, 

f) Şantiye hizmetleri için gerekli enerji ve suyun sağlanması, taşınması, dağıtımı ve bunlarla 

ilgili tesislerin işletme giderleri ile geçici aydınlatma ve elektrikli araçların enerji ihtiyaçlarının 

karşılanması, 

g) Kontrollüğün işin ilerleme durumunu izlemek amacıyla talep edeceği fotoğraf ve film 

giderleri. 

 



28. Proje Değişiklikleri ve Tadilatlar 

Müteahhit, kontrolün yazılı onayı olmaksızın projede hiçbir tadilat yapamaz. Proje, 

şartname veya yazılı talimatlarda belirtilmeyen ölçü, kullanım şekli veya konumdaki 

malzemeler, kontrolün talimatı üzerine değiştirilmek ya da gerekirse imalatı sökülüp yeniden 

yapılmak zorundadır. 

Ancak, müteahhit tarafından teklif edilen bir tadilatın fen ve sanat kurallarına uygun 

olduğu ve estetik açıdan daha uygun bulunduğu kontrol tarafından yazılı olarak onaylanırsa, 

müteahhittin önerdiği yeni uygulama gerçekleştirilebilir. 

Bu gibi durumlarda, ödemelerde proje ve şartnamelerde belirtilen ölçüler esas alınır. 

Yapılan imalatlarda proje veya şartnamelere göre malzeme veya işçilikte azalma olması 

halinde, gerekli indirimler yapılarak bedel yürürlükteki mevzuata göre ödenir. 

Buna karşılık, müteahhit daha büyük boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandığını ya 

da daha fazla emek harcadığını ileri sürerek ek bedel talebinde bulunamaz. Bu konuda 

herhangi bir hak veya tazminat isteğinde bulunma hakkı yoktur. 

 

29. Metraj 

İhale konusu yeni yapım işlerine ait metraj listeleri, ihale dokümanlarında belirtilen kurallar 

çerçevesinde kullanılmak üzere ihale dokümanının bir parçası olarak isteklilere verilir. 

İstekli firmalara, teklif hazırlıklarında yol gösterici olması amacıyla ihaleye konu işlere ait 

metrajlar sunulacaktır. Metraj verilen ihalelerde, istekliler tekliflerini hazırlarken bu metraj 

listelerini esas alacaklardır. 

İstekliler, verilen metraj listelerini fiyatlandırarak bir “keşif raporu” hazırlayacak ve bu 

raporu teklifleriyle birlikte İhale Değerlendirme Komisyonu’na sunacaklardır. Metraj verilen 

ihalelerde keşif raporu, teklifin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecektir. 

Hazırlanan keşif raporlarının, isteklinin adı-soyadı veya ticaret unvanı belirtilmek 

suretiyle yetkili kişilerce imzalanması zorunludur. 

Nihai metraj listelerine göre keşif bedelinin belirlenmesinde, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti Karayolları Dairesi’nin yayımladığı birim fiyatların kullanılması zorunludur. 

Bu birim fiyatlar esas alınarak hazırlanmış keşif raporunu sunmayan isteklilerin teklifleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolları Dairesi’nin yayımladığı güncel birim 

fiyat listesi, ihale dosyası ekinde isteklilere sunulacaktır. 



Verilen metraj listelerinde, kontrol ekibi tarafından gerekli görülmesi halinde herhangi bir 

iş kaleminde değişiklik yapılabilir. Yükleniciye, sadece yaptırılan metraj miktarı kadar 

ödeme yapılacaktır.           

 

30. Metraj ve Ataşmanlar 

Yapılan işlere ilişkin günü gününe hazırlanan metraj ve ataşmanlar, inşaat süresince 

sürekli olarak güncellenecek ve istihkak raporlarının hazırlanmasında esas alınacaktır. 

Metraj ve ataşmanların hazırlanması müteahhide ait olup, Kontrol Ekibi tarafından 

onaylanacaktır. 

 

31. İlave İşler 

İlave işler yaptırılması durumunda, bu işlerin maliyeti; 

• Projeye ait Teknik Şartname ve teklif listesinde belirtilen birim fiyatlara göre 

hesaplanacaktır. 

• Teknik şartname dışındaki ilave işler ise, K.K.T.C. rayiç fiyatları ve Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Karayolları Dairesi’nin birim fiyat analizleri esas alınarak 

belirlenecektir. 

Kontrollük, ihale bedelinin %20 fazlasını veya eksiğini yaptırmaya yetkilidir. 

 

32. Savaş Çıkması Hali 

Savaş veya benzeri olağanüstü durumlar nedeniyle inşaatın aksaması halinde, uygulanacak 

prosedür taraflarca karara bağlanacaktır. 

 

33. Teslim Süresi ve İşin Tamamlanması  

Söz konusu işler, birim fiyat olarak, sözleşmenin imza tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) 

takvim günü içinde tamamlanacak ve geçici kabule hazır hale getirilecektir. 

İşler, şartname ve projelere uygun şekilde tamamlandıktan sonra, geçici kabul için 

İdareye yazılı olarak başvurulacaktır. 

İdare, geçici kabul işleminden sonra yapılacak ödemeden %5 teminat tutacaktır; bu 

teminat, kati kabul yapılıncaya kadar geçerlidir. 

Bu konuda son karar, İskele Belediyesi’ne aittir. 

 

 

 



34. Ödeme Şartları 

Ödeme raporu, müteahhit tarafından yazılı olarak talep edildikten sonra, müteahhitin 

ihale ve sözleşme şartlarına uygun yükümlülüklerini yerine getirdiğinin kontrol ekibi 

tarafından onaylanmasıyla düzenlenir. 

Hakkediş tutarı, müteahhide Türk Lirası (TL) cinsinden ödenir ve ödemeler, usulüne 

uygun olarak hazırlanmış belgeler esas alınarak gerçekleştirilir. 

 

35. İhtilafların Çözüm Şekli 
 

İşin yürütülmesi veya hakkediş hesaplarının hazırlanması sırasında Kontrollük ile 

müteahhit arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, öncelikle sözleşme ve sözleşme eklerindeki 

hükümler dikkate alınarak Kontrollük tarafından çözülür. 

Müteahhit, anlaşmazlığa konu durumun ortaya çıktığı günden itibaren 5 (beş) gün içinde 

itiraz ve şikâyetlerinin gerekçelerini belirten bir dilekçe ile Kontrollük’e başvurmak zorundadır. 

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin icrasından doğacak anlaşmazlıklar, öncelikle 

karşılıklı müzakereler yoluyla çözülmeye çalışılacaktır. Bu yöntemle giderilemeyen 

uyuşmazlıklarda, KKTC mahkemeleri yetkili olacak ve KKTC kanun ve mevzuatı 

uygulanacaktır. 

 

36. Şantiye Şefi ve Teknik Personel   

Yüklenici, inşaatın yürütülmesinden sorumlu ve Kontrolün onaylayacağı bir şantiye şefi ile 

bir şantiye şef yardımcısını şantiye alanında görevlendirecek ve istihdam edecektir. 

• Şantiye şefine, işin konusu ve hacmine uygun olarak mesleki tecrübeye sahip, 

KTMMOB’ye kayıtlı mimar ve/veya inşaat mühendisi atanacaktır. 

• Yüklenici, inşaat süresi boyunca şantiye şefine ek olarak, yapılan imalatlara uygun 

şekilde bir mimar ve bir inşaat mühendisi şantiyede istihdam etmekle yükümlüdür. 

• (Yapım işinin boyutuna göre, şantiye şefine ek olarak bu meslek disiplinlerinden bir 

veya birden fazlasına veya hiç birine ihtiyaç duyulmayabilir. Takdir hakkı Kontrole 

aittir.) 

Görevlendirilecek personel listesi, teklif ile birlikte ihale makamına sunulacaktır. 

 

 

 

 



37. Bakım Süresi 

Bakım süresi, geçici kabul tarihinden itibaren 12 ay olarak belirlenmiştir. Müteahhit, bu süre 

için işin sözleşme bedelinin %5’i tutarında banka teminatı verecek veya bu miktar 

müteahhitin son hakedişinden kesilerek tutulacaktır. 

Bu teminat alındıktan sonra müteahhitin son ödemesi yapılır ve Kat’i Teminat serbest 

bırakılır. 

38. İşin Tamamlanması Ve Teslimi 

a) Geçici Kabul: 

Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerindeki hükümlere uygun olarak tamamlandığında, 

müteahhit Kontrollüğe yazılı olarak geçici kabul başvurusunda bulunur. 

• İşin erken bitirilmesi hâlinde, müteahhitin talebi üzerine Kontrollük, sözleşmedeki bitiş 

tarihini beklemeksizin “Kabul İşlemleri” bölümünde belirlenen usullere göre geçici 

kabul işlemlerine başlar. 

• İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin 

yapılmasında engel bulunmadığı tespit edilirse, Kontrollük tarafından işin konusu ile 

ilgili meslek disiplinlerinden yeterli sayıda personel görevlendirilerek geçici kabul 

komisyonu oluşturulur. 

• Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işteki kusur 

ve eksikliklerin toplam bedelinin işin sözleşme bedelinin %5’ini geçmemesi şartına 

bağlıdır. Bu oranı aşmayan eksiklikler, işin idareye teslimi, kullanımı ve/veya 

işletilmesine engel olmayacak nitelikte olmalıdır. Bu koşula uymayan durumlarda 

geçici kabul yapılmaz. 

Kabul Komisyonunun Görevleri: 

• İşlerin nev’i, niteliği, sözleşme ve eklerine uygunluğu ile teknik gereklere ve iş sırasında 

onaylanan değişikliklere uygunluğunu kontrol etmek. 

• Kabule engel nitelikte olmayan, ancak eksik veya kusurlu kısımları tespit etmek. 

• Tespit edilen eksikliklerin ayrıntısını gösteren bir liste düzenleyerek giderilmesi için 

gerekli süreyi belirlemek. 

Eksikliklerin Giderilmemesi Durumu: 

• Belirlenen sürede eksiklikler giderilmezse, eksikliklerin giderileceği süre boyunca 

günlük gecikme cezası, sözleşmedeki günlük ceza miktarının dörtte biri oranında 

uygulanır ve geçici kabul tarihi ertelenir. 



• Bu gecikme 30 takvim gününü aşarsa, Kontrollük, müteahhit hesabına eksikliklerin 

giderilmesini yaptırabilir ve ceza uygulaması eksikler tamamlanıncaya kadar devam 

eder. 

• İdare, kusur ve eksikliklerin giderilmesi bedellerini ve gecikme cezalarını müteahhittin 

hakkedişinden veya teminatından kesmeye yetkilidir. 

Geçici Kabul ve Teminat: 

• İşin taahhüt edilen tarihten önce bitirilmesi hâlinde, Kontrollük geçici kabul işlemlerini 

uygular. 

• Teminat süresi, geçici kabulün gerçekleştiği tarihten itibaren başlar. 

• Geçici kabul tarihi, yapım işinin geçici kabule hazır hale geldiği tarih olarak belirlenir 

ve geçici kabul heyeti tarafından tutanakla tespit edilir. 

Geçici Kabulde Kusur ve Noksanlar: 

• Mahiyeti itibarıyla giderilemeyen veya fazla masraf ve zaman kaybına yol açan kusur 

ve noksanlar tespit edilirse, müteahhittin hakkedişlerinden ve/veya teminatından uygun 

miktarda kesinti yapılabilir. 

• Müteahhit bu kesintiye razı olmazsa, tüm masraflar kendisine ait olmak üzere kusur ve 

noksanları düzeltmek veya kaldırmak zorundadır. 

b) Kati Kabul: 

Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen süre boyunca, Yapım İşleri İhalelerinde 

Uygulanacak Esaslar ve Usuller Tüzüğü’nün Madde 103’te belirtilen “Müteahhitin Bakım 

ve Düzeltme Sorumlulukları” geçerli olacaktır. 

Kesin kabul için belirlenen tarihte, müteahhittin yazılı başvurusu üzerine kesin kabul 

komisyonu oluşturulur ve geçici kabulde uygulanan esas ve usuller çerçevesinde kesin kabul 

yapılır. 

• Geçici ve kesin kabuller arasında, müteahhittin yapması gereken sürekli bakım 

niteliğindeki işler Kabul Komisyonu tarafından incelenir ve bu bakım işlerinin 

sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığı tespit edilir. 

• Müteahhitin sürekli bakım yükümlülüğü yoksa, kesin kabul komisyonu geçici kabul 

sırasında iyi durumda ve kabule elverişli olduğu belirlenmiş işlerde; teminat süresince 

kullanım sonucunda meydana gelen normal aşınma ve eksilmeler dışında, işin fen ve 

sanat kurallarına uygun yapılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluk 

veya geçici kabul sonrası ortaya çıkan kusurları inceler. 

 

 



Kesin kabul tutanağının düzenlenmesi: 

• Teminat süresi içinde müteahhit, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş ve kesin kabulü 

engelleyecek herhangi bir kusur veya eksiklik görülmemişse, kesin kabul tutanağı 

düzenlenir. 

• Eğer sorumluluğu müteahhitte atfedilmeyen kusur veya eksiklikler tespit edilirse, 

bunlar tutanakta ayrıca belirtilir. 

Kesin kabulün engellenmesi: 

• İşin kesin kabulüne engel olacak durumlar varsa, kabulü engelleyen kusur ve eksiklikler 

kabul komisyonu tarafından tutanakla tespit edilir. 

• Kesin kabul işlemi yapılmaz ve eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirlenir; durum 

İdareye bildirilir. 

• Kontrollük, kusur ve eksiklerin belirtilen süre içinde giderilmesini müteahhite tebliğ 

eder. 

• Müteahhit tarafından giderilen kusur ve eksiklikler Kontrollük tarafından tespit 

edildiğinde, kesin kabul işlemi tamamlanır. 

 

39. İş Sahasının Temizliği 

Müteahhit, işin tamamlanmasının ardından iş sahasını, tüm çalışma artıklarından arındırılmış 

ve çevreye uygun bir şekilde temizleyerek İdareye teslim etmekle yükümlüdür. İş sahasının 

İdarenin onayına kadar tüm sorumluluğu müteahhitte aittir. 

Ayrıca, müteahhittin kendi ihtiyaçları için kurduğu baraka, ambar, garaj, atölye gibi geçici 

tesisler işin sonunda sökülerek, bu tesislere ait tüm malzeme ve artıklar müteahhit tarafından 

bertaraf edilir; bu işler için ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Müteahhit, bu yükümlülükleri yerine getirmez veya eksik yerine getirirse: 

• Kontrollük tarafından takdir edilecek bedel, müteahhittin hakkedişinden; 

• Eğer hakkediş yeterli değilse teminatından kesilir; 

• Gerekirse eksik iş başkasına yaptırılır. 

Teminat miktarı yeterli değilse, İdare eksik kalan tutarı müteahhitten talep etme hakkına 

sahiptir. 

 

 

 

 

 



40. DİĞER HUSUSLAR 

a) İskele Belediyesi, en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek ve/veya ihale sonucunu 

zorunlu olarak sonuçlandırmak durumunda değildir. 

b) İskele Belediyesi, bu ihale kapsamında İskele ve Köyleri Asfalt Yapım İşleri İhalesini 

yaptırabileceği gibi, ihale sürecini tamamen iptal edebilir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesinde fiyat, kalite ve teslim süresi dengesi dikkate alınacaktır. 

Ayrıca, İskele Belediye Meclisi, teklif yapan müteahhidin taahhütlerine sadakatini de göz 

önünde bulunduracaktır. 

d) İhaleye katılan ve kazanan firma, ihale sonucu duyurulduktan itibaren en geç 10 takvim 

günü içinde kontrol firmasınca hazırlanan sözleşmeyi imzalamazsa, ihale hakkını kaybeder ve 

geçici teminatına el konulur. 

e) İhale ile ilgili daha detaylı bilgiler İskele Belediyesi Proje Yönetim Birimi İhale 

Bölümü’nden temin edilebilir. 

f) İhaleye teklif verenler, gerekli belgeleri (sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı, Çalışma Dairesi, 

müteahhitlik karnesi, güncel vergi borcu olmadığını gösteren belgeler ve tescil belgeleri) 

ve/veya malzemelerle ilgili numune, broşür, katalogları teklifleriyle birlikte sunacaktır. 

Sunulmayan belgeler, ihalenin kapanış tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde 

tamamlanabilir. Aksi halde eksik belgeli teklifler değerlendirmeye alınmaz. 

g) Gümrük muafiyeti verilmeyecektir. 

h) Ödenmeyen işçi ücretleri, hakkedişten kesilecektir. 

i) Projeler ve şartnameler bir bütün olarak kabul edilir. 

j) Müteahhit, KKTC yasalarının öngördüğü Sosyal Güvenlik Mükellefiyetlerini yerine 

getirmek zorundadır. 

k) İhale kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası hükümleri uygulanacaktır. 

l) Kaçak işçi çalıştırılmayacaktır. Müteahhit, Çalışma Bakanlığı ve ilgili diğer yasalar ile bu 

yasalar uyarınca çıkarılmış tüm tüzük ve yönetmeliklere uymak ve iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerini almakla doğrudan sorumludur. 

m) Şantiye alanına getirilen yanıcı ve patlayıcı her türlü malzeme için gerekli emniyet 

tedbirleri alınacaktır. Uygun görülmeyen malzeme veya ekipmanların kullanımı yasaktır. 

n) İnşaat işlerinde ihale bedeli haricinde artan veya azalan işler yapılması halinde, ödemeler 

firmanın ihalede kullandığı Kırım Oranı Katsayısı dikkate alınarak yapılacaktır. Kırım 

Katsayısı = İhale Bedeli / Keşif Bedeli. Ek işlerin ödeme miktarı, keşif özetleri ile çarpılarak 

belirlenir. 

o) Kamuya ait yerlerde yapılan kazı ve yıkımlardan elde edilen malzeme İdareye aittir. Kültür 



değerleri, değerli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Müteahhit, bu gibi değerleri derhal 

kontrol teşkilatına bildirip, ilgili memurlar teslim alıncaya kadar korumak zorundadır. Aksi 

takdirde kanuni cezalar uygulanır. 

p) Fiber optik kablolara her ne sebeple olursa olsun zarar verilmesi durumunda, müteahhit 

oluşacak tüm zararlardan sorumludur ve maddi kayıpları tamamen ödemekle yükümlüdür. 

q) KKTC Maliye Bakanlığı’nda mukavele için gerekli damga pulu masrafları müteahhit 

tarafından karşılanacaktır. 

r) Müteahhitte herhangi bir nedenle fiyat artışı veya avans verilmeyecektir. 

s) Şantiye ofisinde 3 kopya olacak şekilde ataşman defteri tutulacaktır. 

t) Mesai saatleri dışında müteahhittin iş alanında çalışması halinde, Çalışma Dairesinden 

gerekli izinler alınacaktır. 

u) Müteahhit, aşağıdaki referans bilgilerini dosya halinde teklifle sunacaktır: 

• Son beş yıl içinde tamamlanan projelerin detaylı bilgileri. 

• Eylül 2025 itibarıyla yürütülen projelerin detaylı bilgileri. 

• Firmanın organizasyon şeması. 

 

 İskele Belediyesi; İskele ve Köyleri Asfalt, PTM Dolgu, Stabilize Dolgu Yapım İşi 

İhalesine ait Özel İdari Şartname, toplam 18 sayfa ve 40 madde (bu madde dahil) olarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

         İSKELE BELEDİYESİ 

         EKİM 2025 


